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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm?2
................................................................................................................................................... ma 80’31
(Euro ottanta/31 )
BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
................................................................................................................................................... ma 109’75
(Euro centonove/75 )
BA.CZ.A.3 02.] Conglomerato cementizio in elevazione - C30/37 N/mm2
m3 119,12
(Euro centodiciannove/12 )
BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
5,39
(Euro cinque/39 )
BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
................................................................................................................................................... m2 10’09
(Euro dieci/09 )
BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza
finoam. 4
................................................................................................................................................... m2 13’46
(Euro tredici/46 )
BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
................................................................................................................................................... kg 1,00
(Euro uno/00 )
BA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche
................................................................................................................................................... dm3 0’80
(Euro zero/80 )
BA.DE.A.5 03.A Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in elevazione.
................................................................................................................................................... ma 28’24
(Euro ventotto/24 )
BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di qualsiasi tipo, spessore e genere, fino
alla profondita di 2 m
................................................................................................................................................... ma 40’33
(Euro quaranta/33)
BA.DE.A.5 49.A Demolizione d'opera di recinzione in conglomerato cementizio armato
................................................................................................................................................... m 1’55
(Euro uno/55 )
BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.
................................................................................................................................................... to 11’00
(Euro undici/00 )
BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi
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ELENCO PREZZI

CODICE

DESCRIZIONE

u.M.

PREZZO

BA.DE.C.0104.A

BA.DE.C.0106.A

BA.MA.A.3100.A

BA.MA.A.3100.B

BA.MA.A.3100.C

BA.MA.A.3101.A

BA.MA.A.3101.B

BA.MA.A.3101.C

BA.MA.A.3101.D

BA.MA.A.3102.A

BA.MA.A.3102.B

(Euro quaranta/40 )

Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

(Euro dieci/00 )

Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o
impianto ferroviario).

(Euro zero/11)

Realizzazione di cordolo di fondazione in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore
standard tipo HO, H1, H2

(Euro centoottantasette/35 )

Realizzazione cordolo di fondazione in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,H5A, H6,
H6A, H7 e H7A per velocita <=200 km/h

(Euro duecentosessantatre/06 )

Realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. per barriere antirumore tipo H8, H8A, H9, H9A e H10, per
velocita <= 200 km/h

(Euro trecentoquarantanove/94 )

Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore standard tipo HO

(Euro cinquecentocinquantatre/90 )

F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore standard tipo H1 e H2, per velocita della
linea ferroviaria <= 200 km/h

(Euro seicentonovantasette/62 )

F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A,
H7 e H7A, per velocita <= 200 km/h

(Euro ottocentoquarantaquattro/50 )

F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H8, H8A, H9, H9A e H10 per velocita
della linea ferroviaria <= 200 km/h

(Euro milleottantatre/05 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H1

(Euro centotrentanove/02 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H2

to

to

tkm

Cadauno

Cadauno

40,40

10,00

0,11

187,35

263,06

349,94

553,90

697,62

844,50

1 083,05

139,02

528,54




ELENCO PREZZI

CODICE

DESCRIZIONE

u.M.

PREZZO

BA.MA.A.3102.C

BA.MA.A.3102.D

BA.MA.A.3102.E

BA.MA.A.3102.F

BA.MA.A.3102.G

BA.MA.A.3102.H

BA.MA.A.3103.C

BA.MA.B.3100.A

BA.MT.A.3 19.A

BA.MT.A.3001.A

BA.MT.A.3100.1/1

(Euro cinquecentoventotto/54 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H3/H3A, per velocita
<= 200 km/h.

(Euro ottocentosessantadue/61 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H4/H4A, per velocita
<= 200 km/h.

(Euro millesessantadue/71 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocita
<= 200 km/h.

(Euro milleduecentotrentatre/79 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H6/H6A, per velocita
<= 200 km/h.

(Euro millequattrocentotrentatre/23 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H7/H7A, per velocita
<= 200 km/h.

(Euro milleseicentotrentaquattro/07 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H8/H8A, per velocita
<= 200 km/h.

(Euro duemilatrecentonovantadue/54 )

Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H2 su manufatto, per
velocita <= 200 km/h.

(Euro duemiladuecentotrentaquattro/49 )

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio
inox

(Euro centosessantaquattro/21 )

Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee appartenenti ai gruppi Al, A2, A3 e A4,
provenienti dalle cave di prestito

(Euro tredici/10 )

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

(Euro uno/80 )

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.PD.A.3104.F per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 42% della manodopera

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m?2

m3

m3

862,61

1062,71

1233,79

1 433,23

1 634,07

2 392,54

2 234,49

164,21

13,10

1,80

2,47




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

(Euro due/47 )

BA.MT.A.3100.1/2 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.PD.A.3015.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti . Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 17% della manodopera
................................................................................................................................................... kg 0,04
(Euro zero/04 )

BA.MT.A.3100.1/3 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 25% della manodopera
................................................................................................................................................... ma 3’01
(Euro tre/01 )

BA.MT.A.3100.1/4 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.E per lavor
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 17% della manodopera
................................................................................................................................................... ma 2’80
(Euro due/80 )

BA.MT.A.3100.1/5 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.CZ.A.3 03.B per lavoro
notrturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 2% della manodopera
................................................................................................................................................... ma 0’02
(Euro zero/02)

BA.MT.A.3100.I/6 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 90% della manodopera
................................................................................................................................................... mz 1’36
(Euro uno/36 )

BA.MT.A.3100.1/7 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 26% della manodopera
................................................................................................................................................... kg 0,04
(Euro zero/04 )

BA.MT.A.3100.1/8 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 02.] per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 19% della manodopera

m3 3,39

BA.MT.A.3100.1/9

(Euro tre/39 )

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.CZ.A.3 05.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 19% della manodopera




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

................................................................................................................................................... mz 1’78
(Euro uno/78 )

BA.MT.A.3100.1/10 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce GC.LF.A.3 01.B per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 12% della manodopera
................................................................................................................................................... m 0’57
(Euro zero/57)

BA.MT.A.3100.I/11 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.B.3100.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
................................................................................................................................................... mz 2’46
(Euro due/46 )

BA.MT.A.3100.1/12 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce FA.OM.A.2001.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 100% della manodopera
................................................................................................................................................... kg 0,15
(Euro zero/15)

BA.MT.A.3100.1/14 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.CZ.A.3 16.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 8% della manodopera
................................................................................................................................................... dm3 0’01
(Euro zero/01)

BA.MT.A.3100.1/15 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce FA.TV.C.3011.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 88% della manodopera
................................................................................................................................................... mz 0’92
(Euro zero/92)

BA.MT.A.3100.1/16 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MT.A.3 19.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 7% della manodopera
................................................................................................................................................... ma 0’14
(Euro zero/14)

BA.MT.A.3100.1/17 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.OB.B.0101.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 93% della manodopera
................................................................................................................................................... mz 0’04
(Euro zero/04 )

BA.MT.A.3100.1/18 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.OB.A.0101.A per lavoro
notturno interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del
15% applicata al 89% della manodopera
................................................................................................................................................... mz 0’04
(Euro zero/04 )

BA.MT.A.3100.1/19 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.OB.B.0102.C per lavoro

notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione

_5.




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
del 15% applicata al 70% della manodopera
m 0,26
(Euro zero/26 )
BA.MT.A.3100.1/20 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.A.5 03.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 42% della manodopera
m3 1,78
(Euro uno/78 )
BA.MT.A.3100.1/21 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.A.5 04.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 42% della manodopera
m3 2,54
(Euro due/54 )
BA.MT.A.3100.1/23 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.MA.A.3100.C per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
m 5,25
(Euro cinque/25 )
BA.MT.A.3100.1/24 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce OM.IS.A.2 05.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 66% della manodopera
m?2 0,17
(Euro zero/17 )
BA.MT.A.3100.1/25 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.PS.A.3 33.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 2% della manodopera
................................................ kg 0,01
(Euro zero/01)
BA.MT.A.3100.1/27 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3101.D per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
m 16,25
(Euro sedici/25 )
BA.MT.A.3100.1/31 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.PD.A.3 16.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 16% della manodopera
m?2 0,92
(Euro zero/92)
BA.MT.A.3100.1/32 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3101.C per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
m 12,67

(Euro dodici/67 )
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CODICE

DESCRIZIONE

u.M.

PREZZO

BA.MT.A.3100.1/33

BA.MT.A.3100.1/34

BA.MT.A.3100.1/35

BA.MT.A.3100.1/36

BA.MT.A.3100.1/38

BA.MT.A.3100.1/43

BA.MT.A.3100.1/44

BA.MT.A.3100.1/45

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.MA.A.3102.D per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce

(Euro quindici/94 )

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3100.B per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce

(Euro tre/95 )

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.MA.A.3102.E per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce

(Euro diciotto/51 )

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.MA.A.3102.G per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce

(Euro ventiquattro/51 )

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MT.C.0101.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 100% della manodopera

(Euro zero/04 )

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MT.A.3001.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 42% della manodopera

(Euro zero/11)

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.A.5 49.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 66% della manodopera

(Euro zero/15)

Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.C per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m3

m3

Cadauno

15,94

3,95

18,51

24,51

0,04

0,11

0,15

12,94




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(Euro dodici/94 )
BA.MT.A.3100.1/46 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce DC.CO.C.0 02.B per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 96% della manodopera
..................................................................................................... m 1’07
(Euro uno/07 )
BA.MT.A.3100.1/47 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.MA.A.3100.A per lavoro
notturno ccon interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore
maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
..................................................................................................... m 2’81
(Euro due/81)
BA.MT.A.3100.1/48 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3101.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15%
applicata al 10% della voce
..................................................................................................... m 8’31
(Euro otto/31)
BA.MT.A.3100.1/49 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.F per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
................................................................................................................................................... Cadauno 21’50
(Euro ventuno/50 )
BA.MT.A.3100.1/50 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.MA.A.3102.H per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
................................................................................................................................................... Cadauno 35’89
(Euro trentacinque/89 )
BA.MT.A.3100.1/58 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.OM.A.3 04.C per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 34% della manodopera
................................................................................................................................................... kg 0,15
(Euro zero/15)
BA.MT.A.3100.1/59 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3101.B per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
........................................................................................................ m 10’46
(Euro dieci/46 )
BA.MT.A.3100.1/60 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.B per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
................................................................................................................................................... Cadauno 7’93
(Euro sette/93 )
BA.MT.A.3100.1/65 Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.1 applicata alla voce BA.MA.A.3102.A per lavoro
notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione
del 15% applicata al 10% della voce
Cadauno 2,09

BA.MT.C.0101.A

(Euro due/09 )

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
m3 0,26
(Euro zero/26 )
BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire I'esecuzione della bonifica da mine e ordigni
m?2 0,28
(Euro zero/28 )
BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondita con apparato
rilevatore, in assenza di acqua
m?2 0,29
(Euro zero/29)
BA.0B.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondita a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua
m 2,47
(Euro due/47 )
BA.PD.A.3 16.A Formazione di palancolati con palancole tipo 'Larssen’
m?2 38,15
(Euro trentotto/15)
BA.PD.A.3015.A Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o superiore, filettati, con manicotto
e valvole di iniezione
kg 1,41
(Euro uno/41)
BA.PD.A.3104.F Micropali valvolati realizzati in opera con iniezioni di malta cementizia, con diametro da mm 226 a mm 250
m 39,23
(Euro trentanove/23 )
BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm
m?2 3,88
(Euro tre/88 )
BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piul rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato
m?2 0,19
(Euro zero/19)
BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm
m?2 9,75
(Euro nove/75)
BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per ogni centimetro in piu di spessore finito
oltre gli 8 cm
m?2 1,01
(Euro uno/01 )
BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a 4
cm
m2 5,48

(Euro cinque/48 )




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in piu di spessore finito oltre gli 4
cm
................................................................................................................................................... mz 1’10
(Euro uno/10)

BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)
................................................................................................................................................... mz 4’32
(Euro quattro/32 )

BA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili
................................................................................................................................................... kg 2,18
(Euro due/18)

DC.CO.C.0 02.B PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 30 MM. E FINO A 50 MM.

m 7,44

(Euro sette/44 )

FA.OM.A.3 04.C Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: ringhiere, inferriate,
cancelli e simili
................................................................................................................................................... kg 2,85
(Euro due/85 )

FA.OM.A.1001.B Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 B
................................................................................................................................................... kg 1,86
(Euro uno/86 )

FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
................................................................................................................................................... kg 0,99
(Euro zero/99 )

FA.OM.C.3001.H Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa
preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio da contabilizzarsi a
................................................................................................................................................... kg 2,52
(Euro due/52 )

FA.TV.C.3011.A Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto oleosintetico colorato,
previa preparazione del - smalto oleosintetico opaco.
................................................................................................................................................... mz 6’96
(Euro sei/96 )

GC.LF.A.3 01.B CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAVI CON DIMENSIONI ESTERNE DI 45 CM DI LARGHEZZA E 25 CM
DI ALTEZZA, A DUE GOLE
................................................................................................................................................... m 31’49
(Euro trentuno/49 )

OM.IS.A.2 05.A Posa in opera di polistirolo per isolamento di pareti e soffitti, in lastre di qualsiasi spessore e dimensione
................................................................................................................................................... mz 1’70
(Euro uno/70 )

OM.IS.A.1007.A Pannello in EPS bianco per isolamento temico e acustico in intradosso di sottotetti, in intercapedine di
pareti perimetrali e divisorie, - EPS 150 spessore 30 mm.

m?2 3,49




ELENCO PREZZI

CODICE

DESCRIZIONE

u.M.

PREZZO

VA.D14Z.A01.22.0001

(Euro tre/49 )

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza. Nei prezzi di tariffa sono
compresi ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
predisposizione di un incavo per l'alloggio di elementi luminosi a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro novantadue/33 )

92,33
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	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 03.B per lavoro notrturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 2% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 90% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 26% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 02.J per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 19% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 05.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 19% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce GC.LF.A.3 01.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 12% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.B.3100.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.OM.A.2001.A per lavoro notturno con interru.....di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.  Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 100% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.OM.C.3001.H per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 75% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 16.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 8% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.TV.C.3011.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 88% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MT.A.3 19.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 7% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.OB.B.0101.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 93% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.OB.A.0101.A per lavoro notturno interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore  e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 89% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.OB.B.0102.C per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 70% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.A.5 03.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 42% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.A.5 04.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 42% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.A.5 50.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 62% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3100.C per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce OM.IS.A.2 05.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 66% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.PS.A.3 33.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 2% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce OM.ME.C.3 45.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 13% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3101.D per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.L per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.B.3100.C per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce OM.ME.C.3 45.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 0% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.PD.A.3 16.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 16% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3101.C per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.D per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3100.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.E per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.G per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MT.A.3003.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 58% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MT.C.0101.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 100% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.C.0102.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 9% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.C.0106.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 36% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.C.0103.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 2% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.C.0104.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MT.A.3001.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 42% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.DE.A.5 49.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 66% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.C per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce DC.CO.C.0 02.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 96% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3100.A per lavoro notturno ccon interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3101.A per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.F per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.H per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.I per lavoro notturno ccon interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.SO.B.3000.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 13% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 10.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 31% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.IP.A.3004.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 27% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.PV.C.3 01.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 76% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.PV.C.3 01.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 77% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce OM.OM.V.2100.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 99% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce FA.OM.A.3 04.C per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 34% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3101.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce MO.SA.B.5101.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 50% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3103.C per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3103.D per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MT.A.3003.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 61% della Manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3102.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.PD.A.3 16.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 16% della Manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce DC.CO.C.0 02.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ultreriore maggiorazione del 15% applicata al 96% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.CZ.A.3 02.F per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 19% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.PD.A.3104.E per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 42% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.PD.A.3104.H per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 30% della manodopera
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3103.B per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.A.3103.E per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	Ulteriore maggiorazione di cui alla voce BA.MT.A.3100.I applicata alla voce BA.MA.B.3100.A per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. Ulteriore maggiorazione del 15% applicata al 10% della voce
	DIFESA E CONSOLIDAMENTO
	PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 30 MM. E FINO A 50 MM.
	FABBRICATI
	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: ringhiere, inferriate, cancelli e simili
	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 B
	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio da contabilizzarsi a
	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto oleosintetico colorato, previa preparazione del - smalto oleosintetico opaco.
	GALLERIE NATURALI
	CANALETTE PREFABBRICATE PORTACAVI CON DIMENSIONI ESTERNE DI 45 CM DI LARGHEZZA E 25 CM DI ALTEZZA, A DUE GOLE
	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI
	Posa in opera di polistirolo per isolamento di pareti e soffitti, in lastre di qualsiasi spessore e dimensione
	Pannello in EPS bianco per isolamento temico e acustico in intradosso di sottotetti, in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, - EPS 150 spessore 30 mm.
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	ELENCO PREZZI
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/mm2
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di  resistenza C28/35 N/mm2
	Conglomerato cementizio  in elevazione - C30/37 N/mm2
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
	Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche
	Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in elevazione.
	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qualsiasi tipo, spessore e genere, fino alla profondità di 2 m
	Demolizione d'opera di recinzione in  conglomerato cementizio armato
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).
	Realizzazione di cordolo di fondazione in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore standard tipo H0, H1, H2
	Realizzazione cordolo di fondazione in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e H7A per velocità <=200 km/h
	Realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. per barriere antirumore tipo H8, H8A, H9, H9A e H10, per velocità <= 200 km/h
	Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore standard tipo H0
	F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore standard tipo H1 e H2, per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h
	F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità <= 200 km/h
	F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore tipo H8, H8A, H9, H9A e H10 per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h
	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H1
	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H2
	Fornitura e posa in opera di montanti  del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H3/H3A, per velocità <= 200 km/h.
	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore  tipo H4/H4A, per velocità <= 200 km/h.
	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h.
	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H6/H6A, per velocità <= 200 km/h.
	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H7/H7A, per velocità <= 200 km/h.
	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H8/H8A, per velocità <= 200 km/h.
	Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H2 su manufatto, per velocità <= 200 km/h.
	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox
	Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dalle cave di  prestito
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