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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

TC2 - Fornitura Materiali

TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC

TC01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CAVO 40 COPPIE COMPLESSIVE 7/10 CON ISOLAMENTO IN PE - SIGLA CEI: 38
X2 X 0,7 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5E - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE KG/KM 285

MaCeP.808/11801

11.880,6611880,66

88.035,697,4111.880,66Totale m

88.035,69Totale TC2 - Fornitura Materiali Euro
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88.035,69A RIPORTARE

88.035,69A RIPORTARE BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

88.035,69A RIPORTARE PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC



88.035,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

TC4 - Pose Materiali

TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC

TC01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Posa in opera di trasmettichiaviMO.AC.F.2102.A2

1,001

34,9234,921,00Totale Cadauno

Posa in opera di trasmettichiaviMO.AC.F.2102.A3

1,001

34,9234,921,00Totale Cadauno

Fornitura piantana TT in vetroresinaMO.ST.F.1103.A4

21,0021

21.321,931.015,3321,00Totale Cadauno

Posa in opera di piantana TT in vetroresinaMO.ST.F.2103.A5

21,0021

8.394,33399,7321,00Totale Cadauno

rec.piantane con tettuccioMO.ST.F.5101.C6

21,0021

1.329,0963,2921,00Totale Cadauno

FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O
DI STAZIONE PER UNA STABILIZZAZIONE

SS.AC.D.1 01.A7

3,003

1.957,20652,403,00Totale Cadauno

FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNASS.AC.F.1101.A8

1,001

1.127,801.127,801,00Totale Cadauno

Posa di cavo di telecomunicazioni principale a qualsiasi numero di coppie, oppure
secondario con più di 10 coppie.

SS.CE.K.2101.E9

20.806,5020806,5

16.853,270,8120.806,50Totale m

Posa infilato del primo cavo principale di telecomunicazioni a qualsiasi numero di
coppie, o di cavo secondario avente piu' di 10 coppie

SS.CE.K.2104.G10

12.114,0012114

17.323,021,4312.114,00Totale m

Posa infilato successivo al primo di cavo principale di telecomunicazioni a qualsiasi
numero di coppie, o secondario con piu' di 10 coppie

SS.CE.K.2104.H11

10.592,5010592,5

10.168,800,9610.592,50Totale m

Fornitura e posa in opera di cassette di sezionamento e terminazione tipo FS
3/30N

TC.ST.D.3 01.C12

2,002

2.306,721.153,362,00Totale Cadauno

80.852,00Totale TC4 - Pose Materiali Euro

168.887,69Totale TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC Euro

168.887,69Totale TC01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA Euro

168.887,69Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

168.887,69TC01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

168.887,69TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC

88.035,69TC2 - Fornitura Materiali

80.852,00TC4 - Pose Materiali

168.887,69IMPORTO LAVORI  Euro

168.887,69IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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