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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LFMO1 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA
LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attivita LFM
LFM2 - Forniture materiali di piazzale

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
EC.GA.B.3104.A Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto I'occorrente per isolamento elettrico
della carpenteria di attacco di un pendulo su 00.CC.
63 63,00
Totale Cadauno 63,00 77,16 4.861,08
EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.
1825 1.825,00
Totale kg 1.825,00 5,44 9.928,00
EI.CV.B.1101.B Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(0)M1da 2,5mm2
630 630,00
Totale m 630,00 0,91 573,30
EI.IM.E.3 05.A Fornitura e posa di palina in vetroresina
63 63,00
Totale Cadauno 63,00 170,87 10.764,81
EI.LV.C.3 04.B Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni
interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo).
72 72,00
Totale Cadauno 72,00 37,13 2.673,36
EI.TU.P.1 03.C Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm
3100 3.100,00
Totale m 3.100,00 3,72 11.532,00
MaCeP.803/6190 CAVO TIPO FG70R 0,6- 1 KV 2X10 MMQ - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE
KG/KM 188
3100 3.100,00
Totale m 3.100,00 2,29 7.099,00
Totale LFM2 - Forniture materiali di piazzale Euro 47.431,55
A RIPORTARE PIAZZALE DI CASCINA Attivita LFM 47.431,55
A RIPORTARE BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA 47.431,55
A RIPORTARE 47.431,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LFMO1 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA
LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attivita LFM
LFM4 - Pose materiali di piazzale

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 47.431,55
8 E9.BL.D.3102.B Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio non armato con Rck a
28 giorni 20 N/mm?2
13,65 13,65
Totale m3 13,65 237,30 3.239,15
9 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
1825 1.825,00
Totale kg 1.825,00 0,37 675,25
10 EC.VA.B.2 06.A Posa in opera di piantane, mensole, terrazzini, ecc., su struttura in muratura,
pietra, conglomerato cementizio (anche armato).
1825 1.825,00
Totale kg 1.825,00 2,59 4.726,75
11 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm2.
3100 3.100,00
Totale m 3.100,00 0,81 2.511,00
12 EI.TU.I.2 01.C Posa in opera di tubi alla profondita da oltre 40 sino a 60 cm.
3100 3.100,00
Totale m 3.100,00 3,36 10.416,00
13 EI.TU.I.2 01.FC Riduzione per ogni tubo in piu affiancato entro lo stesso scavoprezzi come alle
sottovoci EI.TU.I.2 01.A AD ELTU.I.2 01.E corrispondentemente alle varie
profondita, applicato alla voce EI.TU.I.2 01.C
1150 1.150,00
Totale m 1.150,00 -2,00 -2.300,00
14 EI.TU.P.2 05.C sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in pit oltre i 25 mm del diametro esterno
del tubo
3100 3.100,00
Totale m 3.100,00 0,04 124,00
15 MO.BL.D.5106.A Dem. blocchi cls per strutt. non armate
13,65 13,65
Totale m3 13,65 127,60 1.741,74
16 MO.IM.E.5112.A Rimozione di palina M41 per illumin.
63 63,00
Totale Cadauno 63,00 36,25 2.283,75
Totale LFM4 - Pose materiali di piazzale Euro 23.417,64
Totale LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attivita LFM Euro 70.849,19
Totale LFMO1 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA Euro 70.849,19
Importo Lavori Euro 70.849,19
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL
A) LAVORI
LFMO1 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA 70.849,19
LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attivita LFM 70.849,19
LFM2 - Forniture materiali di piazzale 47.431,55
LFM4 - Pose materiali di piazzale 23.417,64
IMPORTO LAVORI Euro 70.849,19
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 70.849,19
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