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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TCO1 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA
TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attivita TLC

TC2 - Fornitura Materiali

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1 MaCeP.808/1180 CAVO 40 COPPIE COMPLESSIVE 7/10 CON ISOLAMENTO IN PE - SIGLA CEI: 38
X2X0,7Q +2X2X0,5Q/A5E - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE KG/KM 285

11880,66 11.880,66
Totale m 11.880,66 7,41 88.035,69
Totale TC2 - Fornitura Materiali Euro 88.035,69
A RIPORTARE PIAZZALE DI CASCINA Attivita TLC 88.035,69
A RIPORTARE BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA 88.035,69
A RIPORTARE 88.035,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TCO1 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA
TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attivita TLC
TC4 - Pose Materiali

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 88.035,69
2 MO.AC.F.2102.A Posa in opera di trasmettichiavi
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 34,92 34,92
3 MO.AC.F.2102.A Posa in opera di trasmettichiavi
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 34,92 34,92
4 MO.ST.F.1103.A Fornitura piantana TT in vetroresina
21 21,00
Totale Cadauno 21,00 1.015,33 21.321,93
5 MO.ST.F.2103.A Posa in opera di piantana TT in vetroresina
21 21,00
Totale Cadauno 21,00 399,73 8.394,33
6 MO.ST.F.5101.C rec.piantane con tettuccio
21 21,00
Totale Cadauno 21,00 63,29 1.329,09
7 SS.AC.D.1 01.A FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O
DI STAZIONE PER UNA STABILIZZAZIONE
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 652,40 1.957,20
8 SS.AC.F.1101.A FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.127,80 1.127,80
9 SS.CE.K.2101.E Posa di cavo di telecomunicazioni principale a qualsiasi numero di coppie, oppure
secondario con piti di 10 coppie.
20806,5 20.806,50
Totale m 20.806,50 0,81 16.853,27
10 SS.CE.K.2104.G Posa infilato del primo cavo principale di telecomunicazioni a qualsiasi numero di
coppie, o di cavo secondario avente piu' di 10 coppie
12114 12.114,00
Totale m 12.114,00 1,43 17.323,02
11 SS.CE.K.2104.H Posa infilato successivo al primo di cavo principale di telecomunicazioni a qualsiasi
numero di coppie, 0 secondario con piu' di 10 coppie
10592,5 10.592,50
Totale m 10.592,50 0,96 10.168,80
12 TC.ST.D.3 01.C Fornitura e posa in opera di cassette di sezionamento e terminazione tipo FS
3/30N
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.153,36 2.306,72
Totale TC4 - Pose Materiali Euro 80.852,00
Totale TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attivita TLC Euro 168.887,69
Totale TCO1 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA Euro 168.887,69
Importo Lavori Euro 168.887,69
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
TCO1 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA 168.887,69
TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attivita TLC 168.887,69
TC2 - Fornitura Materiali 88.035,69
TC4 - Pose Materiali 80.852,00
IMPORTO LAVORI Euro 168.887,69
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 168.887,69
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