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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LFM2 - Forniture materiali di piazzale

LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM

LFM01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto l'occorrente per isolamento elettrico
della carpenteria di attacco di un pendulo su OO.CC.

EC.GA.B.3104.A1

63,0063

4.861,0877,1663,00Totale Cadauno

Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.EC.VA.B.1 03.C2

1.825,001825

9.928,005,441.825,00Totale kg

Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1da 2,5mm²EI.CV.B.1101.B3

630,00630

573,300,91630,00Totale m

Fornitura e posa di palina in vetroresinaEI.IM.E.3 05.A4

63,0063

10.764,81170,8763,00Totale Cadauno

Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni
interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo).

EI.LV.C.3 04.B5

72,0072

2.673,3637,1372,00Totale Cadauno

Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mmEI.TU.P.1 03.C6

3.100,003100

11.532,003,723.100,00Totale m

CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X10 MMQ - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE
KG/KM 188

MaCeP.803/61907

3.100,003100

7.099,002,293.100,00Totale m

47.431,55Totale LFM2 - Forniture materiali di piazzale Euro
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47.431,55A RIPORTARE

47.431,55A RIPORTARE BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

47.431,55A RIPORTARE PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM



47.431,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LFM4 - Pose materiali di piazzale

LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM

LFM01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio non armato con Rck a
28 giorni 20 N/mm²

E9.BL.D.3102.B8

13,6513,65

3.239,15237,3013,65Totale m³

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B9

1.825,001825

675,250,371.825,00Totale kg

Posa in opera di piantane, mensole, terrazzini, ecc., su struttura in muratura,
pietra, conglomerato cementizio (anche armato).

EC.VA.B.2 06.A10

1.825,001825

4.726,752,591.825,00Totale kg

Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

EI.CV.P.2 01.A11

3.100,003100

2.511,000,813.100,00Totale m

Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 40 sino a 60 cm.EI.TU.I.2 01.C12

3.100,003100

10.416,003,363.100,00Totale m

Riduzione per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavoprezzi come alle
sottovoci EI.TU.I.2 01.A AD EI.TU.I.2 01.E corrispondentemente alle varie
profondità, applicato alla voce EI.TU.I.2 01.C

EI.TU.I.2 01.FC13

1.150,001150

-2.300,00-2,001.150,00Totale m

sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno
del tubo

EI.TU.P.2 05.C14

3.100,003100

124,000,043.100,00Totale m

Dem. blocchi cls per strutt. non armateMO.BL.D.5106.A15

13,6513,65

1.741,74127,6013,65Totale m³

Rimozione di palina M41 per illumin.MO.IM.E.5112.A16

63,0063

2.283,7536,2563,00Totale Cadauno

23.417,64Totale LFM4 - Pose materiali di piazzale Euro

70.849,19Totale LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM Euro

70.849,19Totale LFM01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA Euro

70.849,19Importo Lavori  Euro

- 2 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

70.849,19LFM01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

70.849,19LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM

47.431,55LFM2 - Forniture materiali di piazzale

23.417,64LFM4 - Pose materiali di piazzale

70.849,19IMPORTO LAVORI  Euro

70.849,19IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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